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1 OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) és definir les condicions tècniques, funcionals i 
econòmiques que han de regir en la contractació de l’execució de les obres dels locals 2 i 3 ubicats als Baixos 
del número 54 de la Via Laietana. 
 
Les obres objecte de contractació es composen, principalment, de les següents actuacions: 
 
1.- Treballs previs i enderrocs. 
 
Treballs de neteja i enretirada de revestiments i envans dels diferents usos que hi ha hagut en els dos locals. 
També s’enderrocaran alguns paviments per tal de fer coincidir les cotes d’acabat interiors. 
 
2.- Intervenció estructural i millora de la protecció contra incendis 
 
Es realitzarà el reforç estructural de les jàsseres de formigó carbonatades existents amb un recrescut dels 
pilars i col·locació de les noves jàsseres metàl·liques on es recolzaran les biguetes preexistents. 
 
Alhora, amb l’enderroc dels revestiments interiors, es farà un estudi de l’estat de totes les biguetes 
metàl·liques i es faran les tasques pertinents per a millorar, reforçar i protegir l’estabilitat de l’estructura. 
Per unificar ambdós locals, serà necessari enderrocar selectivament alguns trams del mur que els divideix. 
Es conclou que donada la compacitat de l’edifici i la proximitat de façanes de càrrega i trava, així com 
l’existència d’altres parets interiors que donen rigidesa als vanos entre pilars, es pot procedir a enderrocar 
els trams de mur de separació entre locals. Tot i això, es comprovarà que aquests trams de mur no són 
solidaris als pilars estructurals abans de procedir al seu enderroc. Un cop realitzades totes les tasques de 
reforç estructural es procedirà a projectar morter ignífug, de ciment i vermiculita, per protegir l’estructura 
en front d’incendis i així donar compliment a la normativa. 
 
3.- Anivellació cota solera 
. 
Es prepararà la superfície per ajustar la cota superior de la solera a les diferents cotes dels carrers i dels 
locals. Es realitzarà una nova solera de formigó anivellada a les necessitats del local projectat. 
 
4.- Nova distribució. 
 
Es faran els treballs necessaris per a assolir la nova distribució per al nou local Porta Palau. Aquesta nova 
distribució es construirà amb envans d'entramat autoportant de plaques de guix laminat. Es preveu un espai 
per a les instal·lacions, un magatzem i uns nous banys amb un d'estàndard i un d'accessible. 
 
5.- Instal·lacions. 
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Es farà el replanteig previ i, posteriorment, les obres per adequar el local d’instal·lacions d'aigua, 
d’instal·lacions elèctriques, d'enllumenat, d'infraestructures de telecomunicacions, de sistema d'evacuació 
d'aigües residuals, de ventilació i climatització. 
 
6.- Evolvents i fusteries. 
 
Es durà a terme un sanejament de l'interior de la façana i es col·locarà un extradossat interior, permetent 
el pas de les instal·lacions. També es substituiran les fusteries actuals per a unes de noves metàl·liques, tal 
com es detalla a la documentació gràfica del projecte executiu. 
 
7.- Acabats interiors. 
 
El paviment general a l’interior del local serà un paviment continu a tot el local a excepció de la sala 
d’instal·lacions. Els revestiments verticals dels banys combinaran rajola vidriada amb parets pintades, el 
local tindrà un nucli central d’atenció al públic; la resta de paraments verticals aniran pintats. Els paraments 
horitzontals, sostres , tindran uns nuclis amb un absorbent acústic la resta seran de Pladur acabat amb 
pintura plàstica, a excepció dels banys que aniran amb esmalt mat. 
 
8.- Mobiliari. 
 
Es procedirà a la instal·lació del mobiliari fix fet a mida al nou espai. 
 
Les reformes hauran d’ajustar-se estrictament al projecte redactat, no admetent-se modificacions no 
autoritzades per la Direcció Facultativa. 
 
En cas d’existir discrepància entre els diferents documents del projecte, dubtes d’interpretació o falta de 
documentació, s’haurà de comunicar per escrit a la Direcció Facultativa. 
 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 

2.1 Emplaçament 
 
Els locals estan situats en un edifici que limita amb Via Laietana, carrer Ramon Mas i carrer Palau de la 
Música, i comparteix mitgera amb l'edifici contigu. És de planta sensiblement rectangular, i consta de planta 
baixa, planta entresol i cinc plantes pis. La parcel·la és una propietat sense divisió horitzontal, on l'ús 
principal és el residencial i la seva referència cadastral és: 1122301DF3812C0001GI. 
 
L'edifici, anomenat Casa Francisco de P. Cerveto, de Via Laietana núm. 54, pertany al catàleg de patrimoni 
amb béns amb elements d’interès de nivell C. Va ser dissenyat per l’arquitecte Ignacio Brugueras, i es va 
construir entre els anys 1921-1930. Forma part del conjunt de Via Laietana, un projecte de l'any 1879 
d'Àngel J. Baixeras on es preveia l'obertura de tres grans vies que travessaven el nucli antic de la ciutat tot 
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seguint el projecte de Cerdà amb algunes modificacions. La Via Laietana correspon a la Gran Via A del 
Projecte d'en Baixeras i el seu objectiu era comunicar les zones central i marítima de la ciutat mitjançant 
una via ràpida que aglutinés activitat terciària. La façana de l'edifici es va reformar per integrar-se a la nova 
gran via. 
 
L'estructura de l'edifici de Via Laietana 54 és una estructura isostàtica de pilars de maó i jàsseres 
metàl·liques, a excepció de dues crugies que són de jàsseres de formigó. Aquesta estructura, en planta 
baixa, consta de murs de trava que treballen conjuntament amb l'estructura. Els forjats són a base de 
biguetes metàl·liques i revoltons de rajols. 
 
En planta baixa els locals es distribueixen longitudinalment, en crugies limitades per la llum d’entre pilars, 
amb dues façanes, una al carrer Palau de la Música i l'altra a Via Laietana. El local amb tres façanes, objecte 
d’aquest projecte, limita amb el carrer Ramon Mas. Antigament, els dos locals llogats per la propietat eren 
utilitzats per a ús comercial. 
Actualment, els locals referits han estat llogats per la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana 
(la Fundació), la qual ha obtingut de la propietat tots els permisos i autoritzacions necessaris per executar 
les obres objecte de contractació. 
 
Així mateix, la Fundació ha sol·licitat la llicència d’obres corresponent als treballs que s’han d’executar, tal 
i com aquests es troben descrits al corresponent Projecte Executiu. Aquesta llicència d’obres està 
actualment en fase de tramitació i s’espera obtenir en les properes setmanes. 
 
En qualsevol cas, les obres a contractar no podran començar a executar-se fins l’obtenció de la llicència 
d’obres referida, moment a partir del qual es podrà signar i formalitzar l’acta de comprovació del replanteig. 
 

2.2 Projecte 
 
El projecte a executar (Projecte Executiu) constitueix un document contractual a tots els efectes i forma 
part de la documentació del present PPT, no adjunt a l’actual Plec per raons d’espai i pes, però sent de 
consulta obligatòria per a tots els licitadors, en tant que forma part de la documentació contractual. 
 
El Projecte Executiu ha estat redactat per Untaller, empresa que actuarà com a Direcció Facultativa de 
l’obra, i consta de memòria, amidaments, pressupost i plànols.  
 
Les empreses licitadores hauran de valorar i ofertar prenent com a referència aquest document. Un 
exemplar del Projecte Executiu es pot obtenir dins la documentació de la licitació, al Perfil del Contractant 
del Palau de la Música Catalana. 
 

2.3 Contingut de projecte 
 
L’objecte de l’actuació descrita al Projecte Executiu està indicat a la Prescripció 1 del present PPT.  
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2.4 Seguretat i Salut  
 
En el Projecte Executiu s’inclou com a part de les obligacions de l’empresa adjudicatària la realització d’un 
Pla de Seguretat i Salut relacionat a l’execució de l’obra i la corresponent coordinació de Seguretat i Salut,  
la qual s’haurà de realitzar sota la direcció i les instruccions dels tècnics designats per la Fundació. 
 
 

2.5 Control de qualitat 
 
En el Projecte Executiu s’inclou com a part de les obligacions de l’empresa adjudicatària la realització d’un 
Control de Qualitat dels treballs executats per part de la mateixa empresa adjudicatària.  
 

2.6 Pressupost 
 
El pressupost corresponent a les diferents parts del Projecte Executiu, desenvolupat en capítols, és el 
següent: 
 

1. Arquitectura................................................................................................................. 377.434,79 € 
2. Interiorisme.................................................................................................................. 359.619,61 € 
3. Instal·lacions................................................................................................................. 207.723,58 € 
 
TOTAL PEM...........................................................................................................................944.777,98 € 

 Despeses Generals (13%)...............................................................................................122.821,13 € 
 Benefici Industrial (6%)....................................................................................................56.686,68 € 
 

TOTAL PEC...........................................................................................................................1.124.285,79 € 
 IVA (21%).........................................................................................................................236.100,01 € 
 

TOTAL PRESSUPOST..................................................................................................... 1.360.385,80 € 
 
2.7 Planificació i termini d’execució  
 
El termini previst d’execució de les obres a contractar s’estima en 6 mesos o el que hagi proposat 
d’adjudicatari, si fos menor, i començarà a comptar a partir de l’endemà de la formalització i signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig.  
 
Les empreses licitadores inclouran en el Programa de treball un calendari detallat per a l’execució dels 
treballs descrits en el present PPT. 
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Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària aportar tot el personal necessari per tal de complir amb 
les especificacions de la planificació definida i al termini acordat, així com tota aquella que hagi 
proposat per a l’execució del contracte i la qual hagi comportat l’obtenció de puntuació.  
 
Es proporcionarà la planificació d’activitats del Palau per preveure la corresponent compatibilitat. 
 

3 MITJANS DISPONIBLES 
 
3.1 Organigrama funcional i perfils professionals 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar un organigrama funcional dels equips de treball que 
intervindran en l’execució dels treballs, essent objecte de valoració la vàlua tècnica i idoneïtat dels 
perfils professionals seleccionats. 
 
Qualsevol variació en l’organigrama o en la relació del personal adscrit a l’execució haurà de ser 
comunicada a la Fundació i es realitzarà per un professional amb les mateixes característiques 
d’experiència i idoneïtat que l’anterior. 
 
Així mateix, es requerirà una interlocució única i centralitzada amb la Fundació i la Direcció Facultativa 
per part de l’empresa adjudicatària. 
 
3.1.1 Perfils dels professionals requerits 
 
Els licitadors han de presentar a la Fundació, una relació de personal adscrit a l’execució de l’obra, així 
com les seves dades principals, formació i experiència en treballs similar. Tota aquesta documentació 
serà valorada de conformitat amb els criteris de valoració de les ofertes previstos a l’apartat P del 
Quadre de Característiques 
 
Tot aquest personal haurà de disposar dels cursos en matèria de seguretat i salut i riscos laborals, a 
més haurà de ser coneixedor de contingut del projecte, el programa de treball, el pla de seguretat i 
salut i la planificació d’obra per tal de realitzar els treballs amb la major eficiència, seguretat i qualitat. 
 
3.1.2 Subcontractació 
 
En cas que sigui necessària la subcontractació per a treballs molt concrets que requereixin un elevat 
nivell d’especialització,  caldrà justificar-ho davant la Fundació i la Direcció Facultativa i es realitzarà en 
els termes previstos en el Quadre de Característiques i el PCAP 
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La subcontractació requerirà el compliment d’allò establert en l’apartat J del Quadre de 
Característiques.  
 
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària serà la responsable dels treballs realitzats per a l’empresa 
subcontractada, així com l’única interlocutora vàlida davant la Fundació i la Direcció Facultativa. 
 
3.2 Oficina a obra 

 
La Fundació no estarà obligada a cedir un espai a l’empresa adjudicatària dins de les seves 
dependències per tal de que els treballadors de l’empresa adjudicatària disposin de un lloc de reunió i 
treball. 

 
En el cas que la Fundació pugui cedir aquest espai, s’haurà de condicionar amb tots aquells medis 
materials que es considerin necessaris per a desenvolupar els treballs (ordinador, impressora, etc.).  

 
En qualssevol cas, l’empresa adjudicatària serà l’encarregada d’adquirir un espai propi proper a la 
ubicació de l’obra en cas que ho considerés necessari. 

 
3.3 Equips de protecció individual 

 
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de disposar de tot el material i elements de protecció 
individual que el seu personal i el personal de la Fundació requereixin.  
 
3.4 Eines, equips, maquinària 
 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte tota aquella maquinària i medis auxiliars 
(eines i equips) que siguin necessaris pel desenvolupament dels treballs definits en el Projecte 
Executiu. 
 
Aquesta maquinària i mitjans auxiliars no podran suposar en cap cas un cost addicional, es consideren 
inclosos dins l’import  del contracte. 
 
Així mateix  aquesta maquinària ha de disposar de la documentació tècnica de conformitat en matèria 
de seguretat i salut, vigència de revisions tècniques, etc. 
 

4 DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 
4.1 Aspectes previs  
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Durant el procés de licitació, les empreses licitadores hauran de realitzar un visita a les instal·lacions i 
locals en els que s’han d’executar les obres objecte del Projecte Executiu, per tal de poder preparar i 
valorar correctament les seves propostes. Després de la visita, s’entregarà a les empreses el 
corresponent certificat que hauran de preservar i aportar al Sobre A d’acord amb allò establert al PCAP. 
 
Així mateix, les empreses licitadores han de comprometre’s expressament que han entès i assumit 
totes les implicacions que comporta l’execució del projecte objecte d’aquesta licitació, considerant-se 
la presentació de les seves proposicions com l’acceptació del seu contingut. 
 
Totes aquelles discrepàncies o conceptes que requereixin un aclariment hauran de quedar resoltes 
mitjançant les pertinents consultes durant la fase de licitació, i quines respostes seran publicades al 
Perfil del Contractant per tal que siguin accessibles a tots els licitadors. Per tant, un cop adjudicada 
l’obra no s’acceptarà durant el transcurs d’aquesta cap aclariment addicional respecte a les medicions 
de Projecte Executiu. 
 
4.2 Permisos i llicències  
 
La tramitació i obtenció de la llicència d’obres corresponent als treballs que s’han d’executar és a càrrec de 
la Fundació.  
 
No obstant, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària els costos complementaris (permisos 
d’escomeses, grues, residus, etc.) corresponents ales tasques d’execució de les obres projectades, les 
seves autoritzacions, permisos d’implantació a obra i legalitzacions per a la posada en servei definitiva 
dels treballs executats en compliment del present PPT.   
 
A aquests efectes, l’adjudicatari  facilitarà a la Fundació còpia de tots els permisos i autoritzacions, 
provisionals o d’elements auxiliars (permisos d’escomeses, grues, residus, etc.).  
 
4.3 Gestió Mediambiental i residus. Compliment norma 14.001 i EMAS  
 
L’empresa adjudicatària complirà amb les normes generals en matèria mediambiental i en particular 
en els procediments de la ISO 14001 i EMAS implantades al Palau de la Musica Catalana. 
 
Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, 
hauran de ser degudament gestionats o eliminats.  La Fundació rebrà tota la informació del seguiment 
dels residus. 
 
L’empresa adjudicatària presentarà un pla de gestió mediambiental i de residus vinculat a la seva 
activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar. 
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El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació a més d’haver de 
presentar els corresponents justificants d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 
 
- EQUIPS I INSTAL·LACIONS 
 
Està prohibit realitzar operacions de maquinaria i/o equips a las instal·lacions sense disposar de les 
mesures de prevenció de la contaminació necessàries. Es disposaran absorbents i, si s’escau, 
d’elements de retenció per evitar abocaments d’oli o altres productes. 
 
Està prohibit el rentat de maquinaria sense el corresponent sistema de recollida i neteja de las aigües 
resultants i la autorització prèvia del Responsable de Medi Ambient de la Fundació. 
 
- EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
L’empresa adjudicatària disposarà de las fitxes de seguretat de tots els productes tòxics que utilitzi, 
així com emmagatzemar-los de forma adequada a les seves característiques, en una zona que disposi 
d’absorbents i sistemes de retenció per recollir qualssevol abocament accidental. 
 
L’empresa contractada haurà de complir en tot moment amb la Normativa d’emmagatzematge de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries.   
 
- RESIDUS 
 
Tots els residus hauran de ser gestionats por Gestors Autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 
Abans de l’inici de l’activitat de l’empresa adjudicatària, es comunicarà al Responsable de Medi 
Ambient de la Fundació el nom i el codi del Gestor autoritzat escollit per gestionar cadascun dels 
residus generats. 
 
Un cop gestionats, s’entregarà una copia de la documentació d’aquesta gestió al Responsable de Medi 
Ambient de la Fundació (Fulla de seguiment, Fulla d’acceptació, etc.). 
 
Tots els residus s’emmagatzemaran en un contenidor adequat al seu volum i tipologia, correctament 
etiquetat i amb una cubeta de retenció en cas de tractar-se d’un residu líquid. La zona 
d’emmagatzematge de residus haurà de trobar-se en tot moment neta i amb els residus correctament 
recollits als seus contenidors. 
 
- ABOCAMENTS 
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El Responsable de Medi Ambient de la Fundació avaluarà si la tipologia dels abocaments que es fan a 
la xarxa de sanejament o pluvials de las instal·lacions, requereixen d’un permís d’abocament, ja sigui 
intern o bé institucional (ACA).  
 
- AFECTACIONS AL TERRA 
 
En cas de realitzar acopis de materials I/o obres a las instal·lacions, hauran d’estar correctament 
delimitades i senyalitzades. 
 
Qualssevol tipus de intervenció que pogués generar contaminació o l’alteració de qualssevol àmbit 
ambiental, s’haurà d’informar al Responsable de Medi Ambient de la Fundació. 
 
Al finalitzar una activitat específica o a la finalització de la jornada laboral, las instal·lacions utilitzades 
hauran de quedar lliures de residus, materials, maquinaria, etc.  
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la recollida, custòdia i posterior eliminació dels residus 
generats durant l’execució de l’obra. Així com els permisos que se’n derivin tal i com s’ha esmentat en 
el punt anterior. 
 
4.4 Senyalització d’espais  
 
Serà responsabilitat i a costa de l’empresa adjudicatària la senyalització dels espais on es realitzen els 
treballs d’acord amb la planificació establerta per tal d’interferir el menor possible amb la resta 
d’usuaris que hi haurà a l’edifici, incloent el públic que acudeixi al Palau de la Música Catalana. 
 
Aquesta senyalització haurà de realitzar-se d’acord amb les especificacions del Pla de Seguretat i Salut.  
 

4.5 Representants de l’empresa adjudicatària i la Fundació 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant/delegat de l’obra, responsable de la comprovació, 
coordinació, vigilància e inspecció de la correcta realització de la obra objecte del contracte, així com 
de la interlocució amb la Fundació. 
 
La persona que exerceix les funcions de representant/delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 
El representant de la Fundació o qui aquesta designi, tindrà, sense previ avís, lliure accés a l’obra i 
circulació per la mateixa en tot moment. 
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També tindrà accés a tots els documents tècnics de l’obra (projectes, actes assajos, etc.), així com als 
llibres d’ordres i d’incidències, podent reproduir els documents que consideri oportú.  
 
Quan les circumstàncies ho requereixin, el representant de la Fundació podrà formular anotacions al 
Llibre d’Ordres i d’Incidències, tenint l’efecte de notificació a la Direcció Facultativa i a l’empresa 
adjudicatària, essent precís el seu posterior confirmació per via administrativa reglamentaria. 
 
4.6 Programa de treball - Planificació 
 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar una memòria justificativa a on es descriuran les actuacions 
que més críticament afectin al programa de treballs establert, amb previsions de temps i medis 
plantejats per a la seva execució. 
 
Durant el transcurs de l’obra, l’ empresa adjudicatària haurà de proporcionar per escrit a la Fundació i 
a la Direcció Facultativa la relació de treballs a realitzar setmanalment, i per anticipat, per tal de 
preveure possibles alteracions del funcionament normal de l’edifici o del Palau de la Música Catalana. 
 
El programa de treball contindrà com a mínim els següents apartats: 
 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió dels 
seus mesuraments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.  

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.  

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
4.7 Restriccions a l’horari de treball 
 
L’empresa adjudicatària haurà de minimitzar les interferències que les seves tasques puguin ocasionar 
en el normal desenvolupament de l’activitat del Palau de la Múisca Catalana ( soroll, brutícia, desordre, 
etc..) 
 
D’altra banda, la Fundació podrà demanar a l’empresa adjudicatària la paralització puntual de les 
obres, ja sigui parcialment o totalment, en cas que aquestes poguessin interferir en el 
desenvolupament propi de les activitats del Palau de la Música Catalana.  
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Aquesta restricció ocasional de l’horari de treball no eximeix a l’empresa adjudicatària de les seves 
responsabilitats en quant al compliment dels terminis d’execució.  
 
4.8 Seguiment de l’obra 
 
4.8.1 Reunions de treball 
 
Es realitzarà una reunió setmanal de seguiment de l’obra, amb assistència del representant de la 
Fundació, la Direcció Facultativa i del representant de l’empresa adjudicatària de l’obra. S’aixecarà un 
acta de cada reunió, distribuint-se entre tots els assistents, i assumint la conformitat del seu contingut 
si no hi ha indicacions en contra.  
 
Les decisions que impliquin canvis de programa, modificacions o terminis hauran de ser confirmades 
per escrit pel representant de la Fundació i a la Direcció Facultativa. 
 
Amb independència de les anteriors reunions, es podran convocar totes les que es considerin 
necessàries, per qualssevol de les parts. 
 
4.8.2 Presència a l’obra 
 
El representant/delegat de l’obra haurà d’estar físicament present a l’obra durant tot el decurs 
d’aquesta i dins l’horari de treball. D’altra banda, el responsable de l’empresa adjudicatària, a més 
d’assistir a totes les reunions d’obra, haurà d’estar localitzable durant tot el decurs de l’obra. 
 
4.9 Gestió de la documentació 
 
Qualsevol document que es generi, per qualsevol conducte, en el transcurs de l’obra i que afecti a la 
mateixa, haurà de ser registrat i custodiat per part de l’empresa adjudicatària, i s’haurà d’enviar còpia 
a la Fundació.  
 
Tanmateix, qualsevol actuació que es faci davant els diferents organismes, en relació a l’obra o 
posterior entrada en funcionament, ha de ser comunicat a la Fundació, adjuntant còpia de tal 
document. 
 
Al finalitzar les obres es generarà a documentació final d’obra, correctament actualitzada i en format 
digital i 4 còpies complertes en paper. Previ al lliurament definitiu caldrà l’aprovació per escrit de la 
Direcció Facultativa. 
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4.10 Vestuari, comportament i disciplina 
 
El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb les normes de comportament pròpies del 
Palau de la Música i en particular a les que a continuació es descriuen: 
 
4.10.1 Vestuari 
 

- L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte d'aquest 
contracte de roba de treball adequada i d'elements de protecció individual necessaris. 

- Aquesta roba de treball ha d'incorporar el logotip o distintiu propi de l'empresa i haurà de ser 
conservada en bon estat de neteja. 

- Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat laboral 
a l’obra sense la roba de treball específica. 

 
4.10.2 Comportament 
 
El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment: 

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral. 
- Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'edifici on està ubicada l’obra i del Palau de la Música 

Catalana. 
- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions del responsable 

o responsables del Palau de la Música Catalana, així com de la Direcció Facultativa. 
 
4.10.3 Disciplina 
 
L'empresa adjudicatària es compromet a fer respectar al seu personal la normativa interna i de 
seguretat pròpies de l'edifici. 
 
Està prohibit pel personal de l'empresa adjudicatària: 
 

- Menjar a l'interior de qualsevol dependència del Palau de la Música que no sigui específica per 
a aquest ús. 

- Fumar a qualssevol dependència del Palau de la Música. 
- Introduir i consumir a l'obra o al Palau de la Múisca begudes alcohòliques o entrar a l'edifici en 

estat d'embriaguesa. 
- Provocar desordres de qualsevol tipus, en els locals de treball i en general en qualsevol 

dependència de l'edifici on es realitza l’obra o del Palau de la Música. 
- Faltar al respecte als usuaris del Palau de la Música. 
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- No podran fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa que 
no estigui autoritzat pel Palau de la Música. 

 
L’incompliment d’aquests aspectes podrà donar lloc a la imposició de les corresponents penalitats.  
 
El personal de la Fundació podrà impedir l'accés a qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària que 
no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, que pogués establir la 
Fundació o els seus representants. 
 
4.11 Responsabilitat sobre els béns materials 
 
L’empresa adjudicatària es responsabilitza davant possibles desperfectes de la resta d’instal·lacions o 
dependències de l’edifici on es realitza l’obra o del Palau de la Música que poguessin causar durant el 
desenvolupament dels seus treballs. 
  

4.12 Certificacions 
 
La empresa adjudicatària certificarà els treballs finalitzats de forma mensual. 
 

5 MILLORES ADDICIONALS 
 
Qualsevol millora proposada al present projecte executiu no pot suposar en cap cas un cost addicional. 
Les millores addicionals presentades han de ser dins de l’objecte i àmbit d’actuació del contracte. 
 
La valoració i acceptació de qualsevol millora està subjecta a criteris de la Fundació i la direcció 
facultativa. 
 

6 ANNEXOS 
 
-Projecte executiu de les obres a executar. 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, 19 de desembre de 2024 


